
załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego 

WIDE-NET Jacek Wajda
38-700 Ustrzyki Dolne, 1 Maja 39

OFERTA

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe WIDE-NET Jacek Wajda 38-700 Ustrzyki Dolne,
1 Maja 39, z dnia 05 stycznia 2015r. na wykonanie robot budowlanych 
związanych z realizacją projektu, „Zapewnienie dostępu do Internetu 
szerokopasmowego w miejscowościach Łobozew Dolny, Ustjanowa Górna, 
Hoszów, Równia i Bandrów Narodowy powiatu bieszczadzkiego” 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków działania
PRIORYTETU 8 – SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE – ZWIĘKSZANIE 
INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI
Działanie 8.4 – Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili” 
POIG
składam następującą ofertę.

1. Okres gwarancyjny na wykonane roboty budowlane ( w miesiącach ): 

_________________

2. Wysokość wynagrodzenia za wykonane roboty netto PLN:

_________________

3. Oświadczenia

1. Posiadam  ubezpieczenie  OC  za  szkody  wyrządzone  w  związku  z  prowadzoną
działalnością gospodarczą i  posiadanym mieniem, obejmujące odpowiedzialność
za  szkody  będące  następstwem  czynu  niedozwolonego  (  OC  deliktowe  )  oraz
niewykonania albo nienależytego wykonania umowy ( OC kontraktowe ) z sumą
gwarancyjną w wysokości co najmniej 500.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia
w okresie ubezpieczenia.

2. Posiadam uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień .

3. Posiadam wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia. 
4. Dysponuję  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do

wykonania zamówienia.  
5. Znajduję  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  zapewniającej  wykonanie

zamówienia.  Nie  znajduję  się  w  stanie  upadłości  lub  likwidacji  oraz,  że  nie
zachodzą przewidziane prawem okoliczności  uzasadniające ogłoszenie upadłości
lub likwidacji Oferenta. 



………………………………………………………………………….
Data, pieczęć i podpis oferenta

Załącznik  harmonogram rzeczowo-finansowy

Eta
p

Nazwa etapu
Termin 
wykonania etapu

koszt wykonania 
etapu ( ceny 
netto )

I

Budowa  przyłączy  sieci  światłowodowej  w
miejscowości Bandrów Narodowy – 45 przyłączy Do 25 czerwca 

2015r.

II

Budowa  przyłączy  sieci  światłowodowej  w
miejscowości Hoszów – 20 przyłączy

Do 25 czerwca 
2015r.

III

Budowa  przyłączy  sieci  światłowodowej  w
miejscowości Równia – 30 przyłączy

Do 25 czerwca 
2015r.

IV
Budowa  przyłączy  sieci  światłowodowej  w
miejscowości Ustajowa Górna  – 20 przyłączy

Do 25 czerwca 
2015r.

………………………………………………………………………….
Data, pieczęć i podpis oferenta


