

Zlecenie

WIDE-NET Jacek Wajda
38-700 Ustrzyki Dolne, 1 Maja 39

Ustrzyki Dolne, dnia2015r.

.....
Przyjmujący zlecenie

osoba do kontaktów w sprawie zlecenia: Jacek Wajda

Tel (13) 307 50 00, fax (13) 307 50 02

1.Przedmiotem zlecenia jest:

roboty budowlane –

Budowa przyłączy sieci światłowodowej w miejscowości Bandrów Narodowy - 45 przyłączy

Budowa przyłączy sieci światłowodowej w miejscowości Hoszów - 20 przyłączy

Budowa przyłączy sieci światłowodowej w miejscowości Równia - 30 przyłączy

Budowa przyłączy sieci światłowodowej w miejscowości Ustajowa Górna - 20 przyłączy

zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 02.03.2015r. i ofertą z dnia

.....

zgodnie z poniższą specyfikacją:

Bandrów Narodowy:

Lp	adres przyłącza	Lp	Adres przyłącza
1	Bandrów Narodowy 115	26	Bandrów Narodowy 71
2	Bandrów Narodowy 116	27	Bandrów Narodowy 64
3	Bandrów Narodowy 107	28	Bandrów Narodowy 63
4	Bandrów Narodowy 81	29	Bandrów Narodowy 53
5	Bandrów Narodowy 79	30	Bandrów Narodowy 47a/1
6	Bandrów Narodowy 110	31	Bandrów Narodowy 48
7	Bandrów Narodowy 23	32	Bandrów Narodowy 41
8	Bandrów Narodowy 30	33	Bandrów Narodowy 40/2
9	Bandrów Narodowy 33	34	Bandrów Narodowy 110a
10	Bandrów Narodowy 34	35	Bandrów Narodowy 66
11	Bandrów Narodowy 37	36	Bandrów Narodowy 100
12	Bandrów Narodowy 103a	37	Bandrów Narodowy 88
13	Bandrów Narodowy 103	38	Bandrów Narodowy 88
14	Bandrów Narodowy 40/1	39	Bandrów Narodowy 47a/4
15	Bandrów Narodowy 27a	40	Bandrów Narodowy 73

16	Bandrów Narodowy 24	41	Bandrów Narodowy 94
17	Bandrów Narodowy 28	42	Bandrów Narodowy 89
18	Bandrów Narodowy 46	43	Bandrów Narodowy 86
19	Bandrów Narodowy 44	44	Bandrów Narodowy 87
20	Bandrów Narodowy 103	45	Bandrów Narodowy 38
21	Bandrów Narodowy 103		
22	Bandrów Narodowy 38		
23	Bandrów Narodowy 51		
24	Bandrów Narodowy 86		
25	Bandrów Narodowy 78		

Hoszów:

Lp	adres przyłącza	Lp	Adres przyłącza
1	Hoszów 44	11	Hoszów 19
2	Hoszów 42	12	Hoszów 39
3	Hoszów 41a	13	Hoszów 36
4	Hoszów 41	14	Hoszów 48
5	Hoszów 40	15	Hoszów 48
6	Hoszów 35a	16	Hoszów 38
7	Hoszów 26	17	Hoszów 17
8	Hoszów 23	18	Hoszów 47
9	Hoszów 14a	19	Hoszów 50
10	Hoszów 20	20	Hoszów 46

Równia:

Lp	adres przyłącza	Lp	Adres przyłącza
1	Równia 35	16	Równia 39a
2	Równia 34	17	Równia 60
3	Równia 39	18	Równia 58
4	Równia 40	19	Równia 42
5	Równia 19a	20	Równia 37a
6	Równia 88a	21	Równia 35a
7	Równia 86b	22	Równia 16
8	Równia 88	23	Równia 37
9	Równia 76a	24	Równia 69
10	Równia 78	25	Równia 68
11	Równia 78a	26	Równia 68
12	Równia 60b	27	Równia 85a
13	Równia 59c	28	Równia 62
14	Równia 59	29	Równia 14b
15	Równia 79a	30	Równia 14a

Ustjanowa Górna:

Lp	adres przyłącza	Lp	Adres przyłącza
1	Ustjanowa Górna 35	26	Ustjanowa Górna 31b
2	Ustjanowa Górna 61e	27	Ustjanowa Górna 47
3	Ustjanowa Górna 61	28	Ustjanowa Górna 6
4	Ustjanowa Górna 10b	29	Ustjanowa Górna 28
5	Ustjanowa Górna 107	30	Ustjanowa Górna 124
6	Ustjanowa Górna 106	31	Ustjanowa Górna 6
7	Ustjanowa Górna 7	32	Ustjanowa Górna 60b
8	Ustjanowa Górna 60	33	Ustjanowa Górna 32a
9	Ustjanowa Górna 116	34	Ustjanowa Górna 57a
10	Ustjanowa Górna 35	35	Ustjanowa Górna 57
11	Ustjanowa Górna 92	36	Ustjanowa Górna 61b
12	Ustjanowa Górna 37	37	Ustjanowa Górna 32/1
13	Ustjanowa Górna 105	38	Ustjanowa Górna 104
14	Ustjanowa Górna 31	39	Ustjanowa Górna 108
15	Ustjanowa Górna 59	40	Ustjanowa Górna 37
16	Ustjanowa Górna 31	41	Ustjanowa Górna 29
17	Ustjanowa Górna 56	42	Ustjanowa Górna 97
18	Ustjanowa Górna 60a	43	Ustjanowa Górna 32/2
19	Ustjanowa Górna 56a	44	Ustjanowa Górna 99
20	Ustjanowa Górna 49	45	Ustjanowa Górna 98
21	Ustjanowa Górna 5a	46	Ustjanowa Górna 169
22	Ustjanowa Górna 104	47	Ustjanowa Górna 243
23	Ustjanowa Górna 35a	48	Ustjanowa Górna 106b
24	Ustjanowa Górna 4a	49	Ustjanowa Górna 108
25	Ustjanowa Górna 1	50	Ustjanowa Górna bez numeru

2. Termin realizacji zamówienia:

Wykonanie umowy zlecenia powinno nastąpić do dnia 25 czerwca 2015r.

WIDE-NET Jacek Wajda
38-700 Ustrzyki Dolne, 1 Maja 39
zleceniodawca

.....

.....
Przyjmujący zlecenie

Protokół wykonania zleconych robót

WIDE-NET Jacek Wajda
38-700 Ustrzyki Dolne, 1 Maja 39
zleceniodawca

.....

Przyjmujący zlecenie

Zgodnie z ofertą z dnia2015r. i zleceniem z dnia2015r.

wykonano

Zgodnie z projektem technicznym, określonym w protokole zdawczo odbiorczym do szczegółowej umowy o dostęp do kanalizacji kablowej

Określenie odcinka wykonanych robót:

Bandrów Narodowy:

Lp	adres przyłącza	Lp	Adres przyłącza
1	Bandrów Narodowy	26	Bandrów Narodowy
2	Bandrów Narodowy	27	Bandrów Narodowy
3	Bandrów Narodowy	28	Bandrów Narodowy
4	Bandrów Narodowy	29	Bandrów Narodowy
5	Bandrów Narodowy	30	Bandrów Narodowy
6	Bandrów Narodowy	31	Bandrów Narodowy
7	Bandrów Narodowy	32	Bandrów Narodowy
8	Bandrów Narodowy	33	Bandrów Narodowy
9	Bandrów Narodowy	34	Bandrów Narodowy
10	Bandrów Narodowy	35	Bandrów Narodowy
11	Bandrów Narodowy	36	Bandrów Narodowy
12	Bandrów Narodowy	37	Bandrów Narodowy
13	Bandrów Narodowy	38	Bandrów Narodowy
14	Bandrów Narodowy	39	Bandrów Narodowy
15	Bandrów Narodowy	40	Bandrów Narodowy
16	Bandrów Narodowy	41	Bandrów Narodowy
17	Bandrów Narodowy	42	Bandrów Narodowy
18	Bandrów Narodowy	43	Bandrów Narodowy
19	Bandrów Narodowy	44	Bandrów Narodowy
20	Bandrów Narodowy	45	Bandrów Narodowy
21	Bandrów Narodowy		
22	Bandrów Narodowy		

23	Bandrów Narodowy		
24	Bandrów Narodowy		
25	Bandrów Narodowy		

Hoszów:

Hoszów:

Lp	adres przyłącza	Lp	Adres przyłącza
1	Hoszów	11	Hoszów
2	Hoszów	12	Hoszów
3	Hoszów	13	Hoszów
4	Hoszów	14	Hoszów
5	Hoszów	15	Hoszów
6	Hoszów	16	Hoszów
7	Hoszów	17	Hoszów
8	Hoszów	18	Hoszów
9	Hoszów	19	Hoszów
10	Hoszów	20	Hoszów

Równia:

Lp	adres przyłącza	Lp	Adres przyłącza
1	Równia	16	Równia
2	Równia	17	Równia
3	Równia	18	Równia
4	Równia	19	Równia
5	Równia	20	Równia
6	Równia	21	Równia
7	Równia	22	Równia
8	Równia	23	Równia
9	Równia	24	Równia
10	Równia	25	Równia
11	Równia	26	Równia
12	Równia	27	Równia
13	Równia	28	Równia
14	Równia	29	Równia
15	Równia	30	Równia

Ustjanowa Górna:

Lp	adres przyłącza	Lp	Adres przyłącza
1	Ustawowa Górna	26	Ustawowa Górna

2	Ustawowa Górna	27	Ustawowa Górna
3	Ustawowa Górna	28	Ustawowa Górna
4	Ustawowa Górna	29	Ustawowa Górna
5	Ustawowa Górna	30	Ustawowa Górna
6	Ustawowa Górna	31	Ustawowa Górna
7	Ustawowa Górna	32	Ustawowa Górna
8	Ustawowa Górna	33	Ustawowa Górna
9	Ustawowa Górna	34	Ustawowa Górna
10	Ustawowa Górna	35	Ustawowa Górna
11	Ustawowa Górna	36	Ustawowa Górna
12	Ustawowa Górna	37	Ustawowa Górna
13	Ustawowa Górna	38	Ustawowa Górna
14	Ustawowa Górna	39	Ustawowa Górna
15	Ustawowa Górna	40	Ustawowa Górna
16	Ustawowa Górna	41	Ustawowa Górna
17	Ustawowa Górna	42	Ustawowa Górna
18	Ustawowa Górna	43	Ustawowa Górna
19	Ustawowa Górna	44	Ustawowa Górna
20	Ustawowa Górna	45	Ustawowa Górna
21	Ustawowa Górna	46	Ustawowa Górna
22	Ustawowa Górna	47	Ustawowa Górna
23	Ustawowa Górna	48	Ustawowa Górna
24	Ustawowa Górna	49	Ustawowa Górna
25	Ustawowa Górna	50	Ustawowa Górna

*Niepotrzebne skreślić

Data wykonania zgłoszonych robót2015r.

WIDE-NET Jacek Wajda
38-700 Ustrzyki Dolne, 1 Maja 39
zleceniodawca

.....

.....
Przyjmujący zlecenie

